
Verejny obstaravatef: Obec Kloko’, Klokoé 1, 962 25 Klokoé, ICO: 00319996

Predmet zakazky: Altanokpri nauénom chodniku zbojnika Pala Demikata v obci Klokoé

Zmluva o dielo

podfa § 536 a nasi. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor&ich predpisov a §

65 zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakonv zneni neskorSich predpisov (dalej len "Autorsky zakon")

(dalej len ,Zmluva")

Elanok|.Zmluvné strany

Objednavate?:
obchodné meno: |Obec Klokoé

sidlo: | Klokoé 1, 962 25 Klokoé

\CO: {90319996eenpic: [2021318706SennenI¢ DPH: [---
sisloustu (BAN):«(|SKSVOSDG COUT OOOGATEEEpravne zastupeny: tiedosevingka-sarosia

COC~C~“‘—S~*S*<“‘S™S*S*S*S*SCS

kontakt:|0908 214 720; starosta@klokoc.sk

(dalej lenobjednavatet")
a

Zhotovitef:
obchodné meno: Miroslav Slovak

sidlo: imaova Stohansko191, 00205Wifove SsSsSs—CS
1CO: samepic: somesesappZislo uétu: RooNee S—SsSSSCS
vne zastipeny:"7kontakt: WITaTioaovekstarswoG@gmalcom
Oddiel: ......... , Vlozka &.: 670 — 274 08

(dalej len zhotovitel")

Preambula
1) Tato Zmluva je vysiedkom procesu vyberu_poskytovatela sluzby v zmysle § 108 zakona ¢.

343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni

neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani") s nazvom: ,Altanok pri nauénom

chodniku zbojnika Pala Demikata v obci Klokoc".
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ClanokI.Predmet zmluvy2) Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie Stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela:»Altanok pri nauénom chodniku zbojnika Pata Demikata v obci Klokoé*, v zmysle vykazu vymer.Zhotovitel sa Zavazuje Zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.3) Zhotovite? sa Zavazuje zhotovit’ a dodat objednavatefovi predmet zmluvy podfa a v rozsahuvykazov vymer, ktory Je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.4) Objednavatel sa Zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ v dohodnutej zmluvnej cenepodia ponuky zhotovitefa predlozenej do sut'aze v dohodnutom a objednanom rozsahu.
ClanokIl.Miesto pinenia1) Miesto pinenia zmluvy je: Obec Klokoé, Klokoé 1, 962 25 Klokoé, resp. parcela €. 879 k.u. Klokoé.

Clanok Iv.
Cena diela1) Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zékona & 18/1996 Z. z. ako maximainavratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny tvori neoddelitefnt suéast’ zmluvy 0 dielo ako priloha &. 1suvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje vSetky zmluvné Zavazky a veci nevyhnutnék riadnemu vykonaniu Jeho éasti, odovzdaniu diela a k Jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky auZivaniu, a splhia vsetky nalezitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.2) Cenaje viazané na Oceneny vykazy vymer, ktory predlozil objednavatel ako podklad do sutaze aktory tvorf prilohu &. 1 tejto zmluvy. Cena Zohladiiuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov,vyrobkov a Stavebno-montaznych Prac, Zodpovedajuce STN a vSeobecne zavazné predpisy vovystavbe.

3) Zhotoviter vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkampre napinenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.4) Zmluvna cenadiela Je stanovena v nasledovnom éleneni:
Cena bez DPH (v EUR) ! 38 772,00 | slovom: | tridsatosemtisicsedemstosedemde

| | siatdva
_W98kaDPH(EUR) 0,09 ~—~~—~-—— [slovom’ Thuis"~~~.“Cena sDPH (vEUR) _ [38772,00 | slovom:— | tridsatosemtisicsedenistosedemde .

|
| | siatdva_—SeeSaatClanokV.

Platobné podmienky1) Celkova cena diela, podia Cl. IV., bod 4), bude zhotovitefom fakturovana najneskér do 5 dni odprevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatelom.2) Objednavatef je opravneny, nie vgak povinny, poskytnut’ zhotovitefovi v priebehu realizacie dielapreddavok (zalohovu platbu) az do vy&ky 30% z celkovej ceny diela, a to na zdklade zalohovej(preddavkove)) faktury vystavenej zhotovitefom. Zhotovitel je opravneny vystavit zalohovu fakturunajskér v det nasledujuci po dni nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy jej zverejnenim. Na GhraduZalohovej faktury nema zhotovitel pravny narok.3) Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia poskytnutia riadneho plnenia zhotovitelom.4) Swéastou faktury je zastupcom objednavatera potvrdeny supis vykonanych prac vo formepolozkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zavazného oceneného vykazuvymerprac, ktory tvor! neoddelitefnu Prilohu €. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny stavebny dennikZo strany zhotovitela a objednavatela.
5) Platbu za zhotovenie diela uhrad! objednavater zhotovitefovi na zaklade predlozenej faktury povykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatefa.6) Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednavatefom, vyhotovi
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zhotovitel fakturu - dafiovy doklad a dorué{ ju na adresu objednavatefa.

7) Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat' vSetky nalezitosti datioveho dokladu v stlade s

platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze dafovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti,

objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti

a nova lehota splatnosti pre objednavatela zatne plynut prevzatim dafiového dokladu.

8) V pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby nebude zhotovite! nerealizovanu stavbu alebo

nerealizovanu éast’ stavby fakturovat vébec.
9) Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenomvél. II. tejto zmluvy prechadza na

objednavatefa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

10) Objednavatel ma pravo vratit: fakturu zhotovitefovi na dopinenie, pokial nebude spliat vySsie

uvedené podmienky stym, Ze sa preruai lehota splatnosti faktury anova lehota zatne plynat

doruéenim dopinenej a opravnej faktury objednavatelovi.

Cl. Vi.
Termin vystavby

1) Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v él. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskér do 6 mesiacov

odo dita prevzatia staveniska.
2) Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel

toto dielo prevziat’ aj v skorsom ponuknutom termine avSak po pisomnom vyzvan{ najneskér do 7

kalendarnych dnina prevzatie diela.
3) Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o poéet dni, v ktorych nebolo mozné zhotovovat

dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumoZfiuje, ako napr.: pokles vonkajgej teploty

pod 10 stupfiov Celzia, vinky alebo mokry povrch, dazd, snezenie, povodne. Tieto vplyvy bud
zaznamenanédo stavebného dennika.

4) Zhotovitel spracuje éasovy harmonogram postupu prac do 7 dniod Uéinnosti Zmluvy o dielo.

ElanokVil.
Zoznam zodpovednych osé6b

14) Zoznam oséb zodpovednychza riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy 0

dielo:
a) za zhotovitefa: Miroslav Slovak, mobiliny telefon: 0917538119, e-mail.

slovak.stolarstvo@gmail.com
b) za Objednavatela: ..........seceeeeeees , tel. /fax:......... , mobilny telefon: ........ , e-mail...

ClanokVill.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac, spolupésobenie objednavatefa, zodpovednostza
Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a

predpisy BOZP

1) Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko najneskér do 5 dni odo diia Uginnosti zmluvy o

dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati

staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
2) Zhotovitel zodpoveda za &kody potas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost

zhotovitela, potas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo

usmrtenia tretich oséb, ktoré m6Zu nastat’ potas vykonavania prac alebo akoich désledok.

Zhotovite? je povinny na viastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré

vzniknu poéas obdobia od zatatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

Zhotovitel je zodpovedny za vetky Skody na predmete zmluvy spdsobené viastnym zavinenim

alebo zavinenim jeho poddodavatefom poéas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uéelom

pinenia zavazkovpri obstaravant vad a opravach potas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za

skutoénost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi uvedenymiv spise prac

a dodavok.
3) Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sutastou ceny

predmetu zmluvy.
4) Zhotovite! nezodpoveda za po&kodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudd vytycené pri

odovzdavani staveniska.
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5) Od dita odovzdania staveniska bude zhotovitel viest’ Stavebny dennik v zmysle Pokynov, doktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Bale| je povinny vdennych zaznamoch Zapisovat' vSetky skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej jepovinny v dennych za4znamoch Zapisovat' Udaje o Gasovom postupeprac, ich akosti, zdévodnenieodchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, udaje o éasovom postupeprac zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnostvieststavebny dennik konéi Protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.6) Zhotoviter Poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika. Objednavater zabezpeti zapisdo stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci bezodkladne informuje objednavatera

7) Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcomobjednavateta, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.8) Zapisy do stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v2dy v ten defi, kedboli prace vykonané alebo ked nastanu okoinosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riegit’dal&i postup prac. Véetky strany stavebného dennika musia byt’ o@islované. Medzi Jednotlivymizaznamami nesmu byt’ vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduiceho méze do stavebnéhodennika_ vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatef, Stavebny dozor, spracovatefdokumentacie pre stavebné konanie aleboprislusné organy Statnej spravy.9) Objednavater prostrednictvom stavebného dozora vykonava priebeZnu kontrolu tych €asti diela,ktoré sa v dalgSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, evidujevysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafovania chyb a nedorobkov zistenych priPreberan!. Zhotoviter je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré bud: dalgim

kvality prac, nedodrzania bezpeénosti prace a podmienok stavebného konania méze realizaciustavebnychprac zastavit,
12) Objednavater kontroluje postup prac podla éasového planu stavby, riadne uskladnenie materidlov,Strojov a zariadeni na Stavenisku, sleduje spésob a postup vystavby vykonavany zhotovitefom.Stavbyveduci zodpoveda za Zabezpecenie sulladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby aza dodrzanie v8eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.13) Objednavater odsuhlasuje a v pripade odsthlasenia potvrdzuje podpisom a otlaékom svojejpeciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanént spravnost’ poloziek podfa ponukypredlozenej do verejnej suitaze zhotovitefom. AX nim odsuhlasené polozky umozfiujd fakturaciu.Zhotovitef ma povinnost predlozit supis vykonanych prac na odsuhlasenie Objednavatelovinajneskér 5 Pracovnych dni pred poziadavkou na ich odsuhlasenie.14) Zhotovitel prebera v plnom rozsahu Zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, zabezpetnost’ a ochranu zdravia viastnych pracovnikovi Pracovnikov subdodavatelov a ostatnychnim pozvanych oséb na stavbu, potas celého Jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie

Zdravotné oznaéenie pri praci a Nariadenia viady € 396/2006Z. z. Zhotoviter Je povinny dodrziavatvSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlice sa BOZP.16) Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemoznoodstranit’ v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu. Sleduje, éi
alebo poSkodeniu Zivotného prostredia.
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17) Zhotovitef je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,

poziare, havarie a pod.) voci prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj

objednavatefovi za uéelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

48) Zhotovite? je povinny dodrzat osobu zodpovednt za riadenie stavebnych prac, ktorej meno

aidentifikaéné udaje su uvedené vGL Vil, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s
osobou, ktorou zhotovite! preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci verejnej
suitaze podfa Cl. Il, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju nahradi

musi spfifiat’ rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania tejto

povinnosti, méze objednavatel odstupit od zmluvy.
19) Zhotovite! je povinny pinit podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a

organizacif ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné zavazné

predpisy pre stavebnu cinnost.
20) Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi

zhotovitel na viastné naklady a nahradit’ bezchybnymipracami.
21) Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju take viastnosti, aby na

dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrZbe zaruéena poZadovana mechanicka

pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpetnost hygienické poziadavky, ochrana zdravia a

Zivotného prostredia a bezpetnostpri uZivani stavby.
22) Zhotovitel zodpoveda zaCistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit’ v8etok odpad, ktory

je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.
23) Objednavate! potas realizacie diela ma prévo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne

zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatela mézZu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia Objednavatela a

na zaklade suhlasu zhotovitefa.
24) Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu

objednavatef dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac Z tohto dévodu nie je zhotovitel

v omegkani.
25) Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela,

znaéa zhotovitel az do éasu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

26) Zhotovitel je povinny zuéastiovat sa pracovnych poraéd a kontrol na stavbe, ktoré bude v

priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatef minimalne 7 pracovnych dni vopred

pisomne oznami zhotovitefovi ich presny termin.
27) Zhotovite! zodpoveda za bezpetnosta ochranu zdravia viastnych pracovnikov a vSetky pripadneé

&kody, zavinené svojou cinnostou. Pri uskutoétiovant prac je nutné dodrziavat vSetky suvisiace

predpisy 0 ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, predpisy 0 ochrane Zivotného prostredia.

28) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym

dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok,

predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo

objednavatelovi a objednavatel je povinny ukonéené dielo prevziat.

29) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve

objednavatefa k prevzatiu diela. Najneskér do 5-tich pracovnych dni pred zatatim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitefa pripravené k nahliadnutiu vgetky doklady potrebné k tomuto

konaniu.
30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovite? je povinny pripravit a dolozit’ pri odovzdavajiicom konani véetky nevyhnutné

doklady o uskutoénenych sklSkach, odbornych prehliadkach,
b) dielo je dokonéené len vtedy, ak sa preukaZe UspeSnost vykonanych skUSok a prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skutoéného

vyhotovenia,
d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so Zakonom

é. 90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorSich predpisov a noviel

predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v sulade so

ZAkonom &. 223/2011 Z. z. (zakona o odpadoch),
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f) 0 odovzdani a prevzati diela spigu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory budepodpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,9) objednavater a zhotoviter su povinni preberaci protokol podpisat’ a uviest' v fom pripadnévady diela, zapisat ich a uréit datum ich odstranenia,31) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitefa splneny tak, ako jestanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho suéasti aprisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadeniastavby.
32) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySnymaterial na stavenisku tak, aby mohlo byt’ riadne uzivané, priéom stavenisko je povinny vypratatdo 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.
33) Bez predchadzajuicej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré neboloodovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel, alebojeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné sku&kyZabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie su predmetom plneniazhotovitefa.
34) Zhotovite? nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uZivani stavby, na ktorom sazmluvné strany dohodli a boli preukazatelIne spdésobené zo Strany objednavatela. Zhotovitel ich nazaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatefa.35) Zhotoviter sa zavazuje dodrézat’ pri realizdcii diela podmienky uréené prislusnym stavebnymUradom v stavebnom povoleni.
36) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpetit’ v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnikavyplyvajucich z ustanovenia zékona é. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych azdravotnych poziadavkachna stavenisko.
37) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu, pokia? tento nie jemenovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajuiceho suhlasu objednavatela, tento suhlasnezbavuje zhotovitefa stavby povinnosti a Zodpovednosti za vSetky prace a éinnosti odzhotovitefa.
38) Objednavatel sa ZavaZuje zabezpecit’ zhotovitefovi bezpeény priestor pre uskladnenie stavebnychmaterialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spoloénosti zhotovitefa namiesto vyhotovenia diela. Ziadna éast diela nesmie byt’ zakryté bez suhlasu objednavatela azhotovite! musi umoznit objednavatefovi skontrolovat’ aktikolvek ast diela. Zhotovitef a inaosoba, ktorej zdroje boli pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia anapreukazanie technickej a odbornej kapacity Zodpovedaju za pinenie zmluvy spoloéne.39) V pripade porugenia povinnosti Zhotovitefa tykajucich sa subdodavatefov a ich zmeny sa totoporuSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:a) odstupit' od zmluvy

b) ma narok na zmluvnti pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazdé poruSenie povinnostiuvedenych v tomto bode (a to aj Opakovane).
40) Zhotovitef pre uéely tejto zmluvy zodpoveda za prace vykonané Svojimi subdodavatelmi rovnako,akoby ich vykonal sam. Pre Uéely tejto zmluvy sa za subdodavateta povazuje v zmysle § 2 ods. 5pism. e) zakona osoba - hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s uspesnymuchadzatom - dodavatefom pisomnu odplatnid zmiuvu na pinenie uréitej casti zakazky. Ina osobav zmysle tejto zmluvy nie je opravnend plnit’ predmet zakazky zadany na zaklade tejto zmluvy.Subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnostzapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podia zakona &. 315/2016 Z. z. o registripartnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSichpredpisov. Objednavater je povinny pri vybere subdodavatelov reSpektovat’ élanok 5k NariadeniaRady (EU) 6. 833/2014 2 31, jula 2014 o re8triktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska,ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorgich nariadeni, najma v znenf NariadeniaRady EU €. 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zaddvanie zakaziek a vyuZzivaniesubdodavatefov na pinenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:a) ruskym obéanom, spoloénostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku,
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b) spoloénostiam alebo subjektom, ktoré su priamo alebo nepriamo akymkolvek spésobom

viastnené z viac ako 50 % ruskymi obéanmi, spoloénostami, subjektami alebo organmi

sidliacimi v Rusku a
c) osobam, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaju. ponuku alebo plnia

zakazku.
Za tymto ucelom Dodavatel k podpisu zmluvy prediozi cestné vyhlasenie, ktorym ¢éestne

a pravdivo prehlasi, ze vyssie uvedené skutognosti overil pri navrhovanych subdodavateloch

uvedenych v bode 42) tohoto ¢lanku zmluvy a ani jeden z navrhnutych subdodavatefov nespiia

vy&sie uvedené skutoénosti.
41) Zhotovitel uréuje nasledovnych subdodavatefov, ktorych bude vyuzivat’ pri pinenf tejto zmluvy:

a) Obchodné meno: ..
b) Sidlo/ miesto podnika
C) ICO?eeed) Osoba opravnena konat za subdodavatela v rozsahu ,meno, priezvisko, kontaktné

udaje": .....
e) Objem pinenia SUbGOGAVKY: ...sssseseeee EUR bez DPH

Elanok IX.
Z4ruéna doba, zodpovednostza chyby

4) Zhotovite! zodpoveda za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté

viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a ze nema chyby, ktoré by rugili,

alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v zmluve

predpokladanym ucelom.
2) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v tase jeho odovzdania objednavatefovi. Za

vady, ktoré sa prejavili po odovzdant diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené

porugenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

3) Zaruéna doba za dielo je stanovena v dlZke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zaéina plynut

ditom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Potas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel

za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit’ na svoje naklady. Zhotovitef poskytuje na niektoré

materialy a komponenty zaruku v stilade so samostatnymi zaruénymi listami. V takomto pripade

mu budt predané ditom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

4) Zaruka sa vztahuje na dielo ana vyrobky azabudovany material za predpokladu riadnej

starostlivosti a udrzby diela objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného

poSkodenia diela, resp. pogskodenia Zivelnou pohromou.
5) V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5 dni od postidenia a uznania reklamacie. Po

uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér do 30 dni od dia pisomného

dorugenia reklamacie zhotovitefovi. Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitefnéa a uplatnena

pisomne.
6) Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady

odstrarfiovat.
7) Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skuskam, musi

Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi.

8) Objednavatel je povinny umoznit: Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,

zistené potas zaruénej doby, odstrafiovat.
9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat dopiatich

dni a dohodnut s Objednavatefom sp6ésob a primerand lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je

povinny Zhotovitef odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie opravnene

reklamovanych vad Zhotovitef vykona na svoje viastné naklady.

10) Vady projektove} dokumentacie budd zmluvné strany riegit podfa Obchodného zakonnika.

11) Zhotovite? nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie podkladov a informacii

odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatefom v pripade, ak zhotovitef ani pri vynalozeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto podkladov nemohol zistit.
42) Ak bude dodanim vadného diela poruSena tato zmluva podstatnym spdésobom, méze

objednavatel:
a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo
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b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavater je povinny oznamit zhotovitefovi vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ako ichzistl. Oznamenie o vadaéch musi obsahovat'aj zvoleny narok, Ktory je uvedeny v bode 12, pism.a), alebo b) tohto élanku.
14) Ak objednavater Pozaduje odstranenie vad diela, neméze pred uplynutim dodatoénej primeranejlehoty, ktort je povinny poskytnut’ na tento uéel zhotovitefovi, uplatnit’ iné naroky z vad, okrem

ClanokX.
Zmluvné pokuty a sankcie1) Zmluvna pokuta je stanovend vo vyske 0,05 % z cenydiela, za kazdy defi omegkania v pripadenedodrzania stanoveného terminu ukonéeniadiela.2) Zmluvna pokuta je stanovena vo wke 0,05 % z ceny diela, ak Je objednavate? v ome&kani splatenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti,3) V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat’ bezdévodne preberaci protokol, je zhotoviteropravneny uétovat’ zmluvnu pokutu vo vy&ke 20% z celkovej ceny diela s DPH.

ClanokXI.
Odstupenie od zmluvy1) Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasil. Obchodnéhozakonnika.

2) Odstupenie od zmluvy méze byt’ obmedzenéna uréitu ast zmluvnych prac a dodavok.3) Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.4) Objednavater si v ramci zAvazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje pravo bez akychkolveksankcii odstupit’ od zmluvy s dodavatefom v pripade, kedy e&te nedogio k pineniu zo zmluvymedzi objednavatefom a Zhotovitefom, a vysledky administrativnej finanénej _kontrolyposkytovatela NFP neumozfuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.5) Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy:a) ¢ast' Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavateta.b) Zhotoviter predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy supis vykonanych pracCc) praéce realizované zhotovitefom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané koneénoufaktdrou, ktora bude odsthlasena technickym dozorom objednavatela v Sulade s platobnymipodmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné Strany po vzajomnom odsthlaseni do 30 dni od doruéeniakoneénej faktury objednavatefovi.

ClanokXII.
Platnost’ a déinnost’ zmluvy a ukonéenie Zmluvy1) Tato zmluva nadobida platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a Uéinnost’ diomnasledujucim po dni jej Zverejnenia v stlade s platnou legislativou a zdroven po splneniodkladacej podmienky, ktoré spotiva v tom, Ze déjde k uzatvoreniu platnej a uéinnej zmluvy o

2) Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a koner:
a) riadnyma véasnym splnenim povinnost! zmluvnych stran,b) odstupenim od Zmluvy v pripade porugenia zmluvnych podmienok3) Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat’ bez uvedenia dévodu.3) Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit’ od Zmluvyv pripade Jej podstatného porugenia druhouzmluvnou stranou alebo v Pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznamenim oodstupent. Zmluvné Strany povazuju za podstatné porugenie Zmluvy ak:a) sa zhotovitel ome&ka 0 viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podfa Cl. VI, ods. 1.
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4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

Objednavatel méZe vypovedat zmiuvu uzavretu so zhotovitefom, ktory nemal v Case uzavretia
zmiuvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych konetnych uZivatelov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti tohto uchadzaéa z registra partnerov verejného sektora
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz Uéasti podila § 149 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani.

Clanok XIV.
Nahrada Skody, pravne vzt’'ahy a désledky nepinenia zmiuvy, vySSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionaine
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku porugenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasi. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovana.
Objednavatef je opravneny odstupit od tejto zmliuvy upline alebo Ciastotne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitefa su dodavky a prace alebo ich éasti vadné
v takom rozsahu,Ze dalgie pinenie zmluvy nie je pre objednavateta prijate[né.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov§svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu pouZzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatefa zavazne poruSuji pracovnti disciplinu, zasady bezpetnosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, m6Ze objednavatel odstupit' od zmluvy.
V pripade vyskytu vy&Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepInenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy&Sej moci neplynie doba vystavby.
Pre uéely predmetnej zmluvy sa za vySSiu moc povazuji pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich
nemé6z2u ovplyvnit Uéastnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.
Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyS8ej
moci, strana, ktora sa bude chciet' odvolat na vySSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene aéasu jej pinenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méze
strana, ktora sa na vy8Siu moc odvolala, odstupit od zmluvy. Uginky nastant diiom doruéenia
pisomnej vyzvy ucastnikovi vztahu na jeho poslednu znamu adresu.
V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim zmluvy rozhodne stid na navrh tejto strany.

Clanok XV.
RieSenie sporov, spoloéné a zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmiuvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
dopinkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s hou sa rie’ia predovSetkym dohodou. Ak
dohodanie je mozna, vSetky pripadné spory budti zmluvné strany prednostne riegit mimostdnou
cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimosudnou cestou spor bude riegit’ v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisluSny stid zhotovitefa.
Zmluvu mézZu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a podpisanymi
dodatkari.
Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdr3i tri rovnopisy a
zhotovitel obdrzi jeden rovnopis.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je pine spdsobila a opravnena na tento pravny kon,
Ze nikoho neuviedia do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnd, vaznu, uréitt a
zrozumitefnu vélu, prejaventi bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.
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6) Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne pretitali, jej obsahu porozumeli a naznak ich suhlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
7) Sutastou tejto zmluvy su prilohy:

a) Priloha 6. 1: Vykaz vymer
b) Priloha é. 2: Cestné vyhlasenie

V Klokoéi, dita 22.06.2026 V Klokoéi, dita 22.06.2026

Objednavatel: Zhotovitel: a

—> __ feea RadoslavHruska ~~ obchodné meno
starosta obce zastdpena titul, meno a priezvisko

funkcia
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Priloha &. 1 Zmluvy o dielo

Cestné vyhlasenie
k reSpektovaniu élanku 5k Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 0 regtriktivnychopatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v znenineskorSich nariadent, najma v zneni Nariadenia Rady EU é. 2022/578 z 08. aprila 2022

Obchodné meno: Miroslav Slovak
Sidlo: “Hrifiova Stoliansko 1197, 982 06Hrifova77 ----—
ICO: “81448629bic: "1072965663CDPHEPravne zastipeny;©Cestne vyhlasujem, Ze

V spoloénosti, ktoru Zastupujem a ktora vykonava pinenie zakazky, nefiguruje ruska Uéast’, ktordprekracuje limity stanovené v élanku 5k Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 oTe&triktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine vznenj nariadenia Rady (EU) & 2022/578 z 8. aprila 2022.

PredovSetkym vyhlasujem, Ze:
a) uchadzaé, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spoloénosti, ktoré su élenmi nasho konzorcia), nie jetuskym Statnym prislu&nikom ani fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom sosidiom v Rusku;
b) uchadzaé, ktorého Zastupujem (a Ziadna zo spoloé¢nosti, ktoré su élenmi nagho konzorcia), nie jepravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych viastnicke prava Priamo alebo nepriamoviastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) tohto odseku;c) ani ja, ani spoloénost, ktort Zastupujeme, nie sme fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt aleboorgan, ktory kona v menealebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) uvedenychvy3sie;
d) subdodavatelia, dodavatelia alebo subjekty, na ktorych kapacity sa uchddzaé, ktoréhoZastupujem, spolieha subjektami uvedenymi v pismenach a)az c), nemaju Uéast vySSiu ako 10 %hodnoty zakazky.

V Klokodi, diia 22.06.2026

Dodavatef:
dr

—————~— MiroslavSlovakobchodné meno
Zastupena titul, meno a priezvisko

funkcia


