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SO01  KANALIZÁCIA

1.   TECHNICKÁ  SPRÁVA.

...........................................

1.ÚVOD:

...............

Predmetom hore menovaného stavebného objektu je vybudovanie splaškovej  kanalizácie  z časti obce Klokoč. Splašková kanalizácia sa vybuduje z PP  rúr DN 300 mm typ X- STREAM. Kanalizácia sa napojí na existujúci zberač A.
2. TECHNICKÉ  RIEŠENIE:

..............................................

Hore menovaný stavebný objekt  rieši odvedenie splaškových vôd z cca. 4ks rodinných domov ,pohostinstva a 1 bytového domu.
Splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných zberačov:

Výkaz zberačov:

Zberač AA.....................................PP DN 300.................................dĺžka 291,93 m

Celková dĺžka splaškovej kanalizácie je m . Navrhnutý materiál je PP DN 300 typ X -STREAM. Na kanalizácii  sa v mieste lomov  kanalizácie  a pri vzdialenosti väčšej ako 50 m vybudujú typové prefabrikované šachty priemeru DN 1000 mm. Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok po hranicu súkromných pozemkov . Každý RD sa napojí pomocou  odbočky PP  300/160 . Celkom sa na kanalizácii osadia 3 ks kanalizačných odbočiek DN 300/160.

Zberač AA :

..................

Potrubie začína v km 0,00 napojením na existujúci zberač A. Od km 0,00 je trasa potrubia vedená  popod miestnu komunikáciu. Za miestnou komunikáciou sa zberač lomí v pravo a pokračuje v zelenom páse okolo miestnej komunikácie až po km 0,177 kde sa potrubie lomí v pravo a križuje miestnu komunikáciu. Následne je potrubie vedené v zelenom páse cez súkromné pozemky k objektu pohostinstva . V km 0,282 – 0,289 križuje miestnu komunikáciu. Potrubie je ukončené v km 0,291 kanalizačnou šachtou Š.10. Navrhnuté je PP potrubie DN 300 mm. Celková dĺžka zberača je 291  m. Na zberači sa vybudujú typové prefabrikované šachty kontrolné, lomové. Celkom je na kanalizácii navrhnutých 10 ks šácht. 

Objekty na kanalizácii:

...................................

· kanalizačná šachta – kontrolná
· kanalizačná šachta – lomová

· podchod pod komunikáciou

· domové prípojky

Kanalizačná šachta -kontrolná:

..................................................

V priamych úsekoch kanalizácie sa vybudujú typové prefabrikované šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Na podkladný betón hr. 150 mm sa uloží prefabrikované vodotesné dno. Na  dno sa následne uloží niekoľko skruží rovných, jedna skruž prechodová a poklopový rám s liatinovým poklopom ,ktorý sa uloží na roznášací prstenec. Zostup do šachty bude zabezpečovať  jedno kapsové stupadlo a niekoľko kanalizačných pogumovaných stupadiel.

Kanalizačná šachta -lomová:

..............................................

V lomoch kanalizácie sa vybudujú typové prefabrikované šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Na podkladný betón hr. 150 mm sa uloží prefabrikované vodotesné dno. Na  dno sa následne uloží niekoľko skruží rovných, jedna skruž prechodová a poklopový rám s liatinovým poklopom, ktorý sa uloží na roznášací prstenec. Zostup do šachty bude zabezpečovať  jedno kapsové stupadlo a niekoľko kanalizačných pogumovaných stupadiel.

Podchod pod cestou:

..................................

Navrhovaný zberač AA na svojej trase 3 x križuje miestnu komunikáciu.

· Km 0,01195 - 0,01996 dĺžka 8 m

· Km 0,177 – 0,184 dĺžka 7 m

· Km 0,282 – 0,289 dĺžka 7 m

Križovanie sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou. Pod komunikáciou sa pretlačí oceľová chránička DN 500. Následne sa do chráničky zasunie PP potrubie DN 300  na plastových výstredníkoch DN 300 mm. Oba konce chráničky sa uzatvoria gumenou manžetou DN 300/500 mm. Chránička sa bude pretláčať zo štartovacej jamy rozmerov 4 x 3 m. Dno štartovacej jamy sa spevní štrkopieskom hr. 150 mm.
Domové prípojky:

............................

Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok k jednotlivým R.D. RD ktoré budú napojené priamo na zberač AA  sa napoja pomocou  odbočky PP  300/160 .Celkom sa na kanalizácii osadia 3 ks kanalizačných odbočiek. Prípojky sa napoja na hlavné potrubie PP DN 300 potrubím PP D160 priemernej dĺžky 5 m.  Celková dĺžka prípojok je 3x 5 = 15 m. Pre RD  č.  sa vybuduje samostatná prípojka z PP rúr DN 150 celkovej dĺžky 35  m.
Uloženie potrubia:

.............................

PP potrubie DN 300 mm  bude uložené v samostatnej ryhe  šírky 900 mm. Ryha bude pažená. Potrubie sa uloží na pieskové lôžko hr. 150 mm. Po uložení potrubia sa potrubie obsype pieskom zhutneným po vrstvách na výšku 300 mm nad potrubie. Nakoniec sa celá ryha zasype  štrkopieskom pri uložení v ceste a výkopovou zeminou pri uložení v zelenom páse. 

PP potrubie DN 160 bude uložené v samostatnej ryhe šírky 600 mm. Ryha nebude pažená.  Potrubie sa uloží na pieskové lôžko hr. 150 mm. Následne sa potrubie obsype pieskom na výšku 300 mm nad potrubie. Nakoniec sa celá ryha zasype výkopovým materiálom. Priemerná hĺbka uloženia spoločnej prípojky je 1,5 m.
3. Hydrotechnické výpočty:

................................................

Údaje o počte obyvateľov:

Na kanalizáciu sa napoja........................................................3 RD,pohostinstvo,1BD

Počet obyvateľov ………………………………………………..25 ľudí

Pohostinstvo...........................................................................1 zam.

Priemerná denná potreba vody:

Qd1=  25obyv. x 120l/os./deň = 3000l/deň =3,0m3/deň = 0,035l/s

Qd2 = 1 zam.x 450l/zam/deň = 450 l/deň = 0,45m3/deň = 0,005l/s

Qd = Qd1+Qd2 = 3000+450= 3450l/deň = 3,45m3/deň = 0,04l/s

Maximálna denná potreba vody:

Qmax. = Qd x 2,0 = 0,04 x 2,0 =0,08l/s

Maximálna hodinová potreba vody:

Qh. = Qmax .x 7,2 = 0,08x7,2 = 0,576l/s

4.VÝSLEDKY  GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU:

..............................................................................

Na stavbu bol  vypracovaný samostatný  geologický prieskum. Triedy ťažiteľnosti zeminy boli určené zo spracovaného prieskumu: 

Trieda zeminy:                2 -  20 %

                                        3 – 60 %

                                        4 – 20%

Podzemná voda sa na stavenisku nenachádza.
5.POŽIADAVKY  NA PO A CO:

....................................................

Nakoľko sa jedná o podzemné objekty v stálom styku s vodou so zvýšenými požiadavkami na PO sa v stavbe neuvažuje.

6. BEZPEČNOSŤ  PRÁCE:

............................................

Počas prác na stavebnom objekte a následne pri jeho  prevádzkovaní je potrebné rešpektovať všetky platné normy, predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stavebný objekt je navrhnutý tak , aby vyhovoval požiadavkám bezpečnosti prevádzky. 
Pri všetkých stavebno – montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi , ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
Pracovníci musia dodržiavať  základné pravidlá bezpečnosti  a hygieny pri práci.. Obsluha  musí byť riadne  vyškolená , zapracovaná  a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti , ochrane  a hygiene pri práci. O pravidelnom preškoľovaní  musí byť vedený písomný doklad.
 Opravy a údržbu je možné vykonávať len vo vypnutom stave.
Pracovníci musia byť pri práci  vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami ,  na stavbe  musí byť umiestnená lekárnička  so základnými prostriedkami prvej pomoci.
· Dodávateľ stavby  je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať  požiadavky vyplývajúce :

· z vyhlášky č.374/90Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce
· z vyhlášky č.59/82 Zb. SÚBP a č. 484/90 Zb.
· zo zákona č.96/92Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí
· zo zákona č. 124/2006 o BOZ
· zo zákona č. 656/2004 Z.z
· zo zákona č. 264/1999 Z.z.
· zo zákona č. 90/1998 Z.z.
· zo zákona č.314/2001 Z.z
· z nariadenia vlády č.396/2006 Z.z.
· z vyhlášky č. 453/2000 Z.s
· z vyhlášky č.94/2004 Z.z.
Pred zahájením výkopových prác na stavebných objektoch je dodávateľ stavby povinný požiadať správcov podzemných vedení o ich vytýčenie, aby pri realizácii stavby nedošlo k ich poškodeniu.
7. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE:

..................................................................................

Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabezpečí hygienické odvádzanie splaškových  vôd z R.D do existujúcej kanalizácie a následne obecnej ČOV. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

8. Kategorizácia  odpadov:
...............................................
8.1 Odpady vzniknuté realizáciou stavby:
..................................................................

Výkopová zemina – 250 m3
Zatriedenie odpadu :

Skupina 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií
Podskupina 1705 – Zemina, kamenivo
Druh odpadu 170506 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
Kategória  - O – ostatný
Prebytočná zemina  sa odvezie na trvalú skládku zeminy – upresní investor stavby.

9.Organizácia výstavby:
...........................................
a/ Dodávateľský systém:
Dodávateľ stavby:                     Výber konkurzom
Investor  stavby:                        Obec Klokoč
Projektant:                                  INGPAK – H&K, s.r.o. 
                                                   Lazovná 31, 974 00 Banská Bystrica
Prevádzkovateľ:                         Obec Klokoč
b/  Základné riešenie zariadenia staveniska:
Obvod staveniska je tvorený plochou manipulačných pásov pre výstavbu splaškovej kanalizácie  a prípojok.
Rozmery jednotlivých plôch:
Stavebný dvor bude určený po dohode dodávateľa s investorom stavby  . Manipulačné pásy pre  stavebné objekty:
- manipulačný pás pre výstavbu kanalizácie navrhujeme  šírky 5 m / zelený pás/. .Výkopok  sa odvezie na skládku zeminy. Plocha manipulačného pásu   341 x 5 = 1705  m2
c/  Požiadavky na sociálne a prevádzkové zariadenie HSD:
HSD  si vybuduje dodávateľ stavby po dohode s investorom na určených pozemkoch. Vybavenie stavebného dvora zabezpečí dodávateľ stavby.
HSD bude obsahovať:
- objekty z unimobuniek  v ktorých sa zriadia kancelárie , príručné sklady  drobných materiálov a geodetických prístrojov, miestnosti pre majstrov. 
- plocha spevnená zastrešená  pre odstavenie technicky
- sociálne zariadenia , miestnosť pre oddych, stravovanie
- miestnosť na ohrev a prípravu stravy
d/ Využitie objektov budovaných ako súčasť stavby:
V prípade realizácie stavby sa neuvažuje s budovaním objektov v predstihu. 

e/ Údaje o dopravných trasách:
Preprava a presun stavebných materiálov je možná po ŽSR s vykládkou v stanici Detva. Zo stanice ŽSR následne po štátnych cestách, a miestnych komunikáciách až na stavenisko.
f/ Požiadavky  z hľadiska starostlivosti  o životné prostredie:
a/ Ochrana vôd:
..........................
Pre zabezpečenie ochrany zdrojov  pitnej vody , podzemných  a povrchových vôd je nutné v celom obvode staveniska  dodržiavať tieto opatrenia:
- neprevádzať údržbu  stavebných strojov na stavenisku    
- nedoplňovať pohonné hmoty  a olej na stavenisku
- údržbu a opravy robiť na HSD a vo vymedzených  priestoroch 
- sklad PHM musí mať ochrannú nádrž a to o objeme , ktorý zodpovedá  objemu skladovaného materiálu
b/ Ochrana ovzdušia :
...................................
Zamedzeniu  znečistenia  a zaprášenia okolia sa zabráni  dodržiavaním týchto opatrení :
- ošetriť techniku pred každým výjazdom  na štátne cesty  od zeminy na kolesách , nepreplňovať korbu zeminou  
- zabezpečiť  okamžité čistenie vozoviek 
- nepáliť látky , ktorých pálením sa toxikuje ovzdušie
g/ Križovania s inžinierskymi sieťami:
Na trase navrhovaného kanalizačného potrubia dôjde ku križovaniu s nasledovnými podzemnými a nadzemnými vedeniami: 
· miestna komunikácia
· NN vedenie
· verejný vodovod
     -     kábel telekom
a/ Zemné práce:
..........................
Pod vzdušným vedením VN,NN sa musia vykonávať  práce so zvýšenou opatrnosťou. Treba dbať na dodržiavanie  bezpečnostných predpisov a vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 zb. Zákaz pracovať so žeriavom , bagrom v ochrannom pásme VN,NN  ak tieto nie sú vybavené bezpečnostnými zariadeniami. U káblových vedení vykonávať zemné práce  v ochrannom pásme ručne. Pri križovaní s podzemnými vedeniami  , po ich odkrytí urobiť výkop  
V pozdĺžnom smere trasy križovaného vedenia  a vedenie podchytiť  nasledovným spôsobom:
- vyvesením na trám
- podložiť polovičnou oceľovou rúrou
- podoprieť panelom RZP
b/ Ochranné pásma:
................................
Celkový rozsah a šírka ochranného pásma vyplynie z jednotlivých ochranných pásiem. Pri určovaní celkového ochranného pásma vychádzame z týchto dielčích pásiem:
b.1/ elektrické vedenia:
- vzdušné vedenie do 110 kV...............................................15 m od krajného vodiča
                               do 35 kV................................................10 m      
                               do 20 kV................................................10 m         
- kábelové vedenie...............................................................1 m od osi kábla
b.2/ plyn:
   StL do DN 150..................................................................10 m
         Nad DN 150................................................................15 m
  VtL do DN 150..................................................................15 m
          DN150-300................................................................20 m
         Nad DN 300................................................................25 m
b.3/ vodovod  a kanalizácia.................................................5 m od osi
b.4/ železničná trať..............................................................60 m od osi koľaje
b.5/ št.cesta III.triedy...........................................................18 m
    miestna komunikácia.......................................................5 – 10 m

h. Požiadavky na dočasný a trvalý záber:
a/ trvalý záber:
...........................
S trvalým záberom sa v stavbe uvažuje nasledovného rozsahu:

Kanalizačné šachty.........................................................10,0 m2
...................................................................................................

Spolu:                                                                             10,0 m2
b/ Dočasný záber PPF:
........................................

Manipulačné pásy...........................................................1 705 m2
.........................................................................................................
Spolu:                                                                              1 705 m2
V Banskej  Bystrici   06/2014                                                Vypracoval. Ing. Hlavatý
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